



**Замежне таварыства з абмежаванай адказнасцю**

**«ТАТБЕЛНАФТАПРАДУКТ»**  
вул. Ф. Скарыны, 8, офіс 29,  
220114, г. Мінск, Рэспубліка Беларусь  
тэл.: + 375 17 310 13 78 факс: 310 13 79  
УНП 191112998, АКПА 378487365000  
р/р 3012101289010 (руб. РБ)  
у ЦБП № 702 ААТ «БПС-Сбербанк»  
МФА 153001369

**Иностранное общество с ограниченной ответственностью**

**«ТАТБЕЛНЕФТЕПРОДУКТ»**  
ул. Ф. Скорины, 8, офис 29  
220114, г. Минск, Республика Беларусь  
тел.: + 375 17 310 13 78 факс: 310 13 79  
УНП 191112998, ОКПО 378487365000  
р/с 3012101289010 (руб. РБ)  
в ЦБУ № 702 ОАО «БПС-Сбербанк»  
МФО 153001369

Исх.№ 821 от 08.08.2016

Руководителю предприятия

ИООО «Татбелнефтепродукт» объявляет о проведении упрощенной процедуры закупки услуги по текущему ремонту кровель на АЗС 12 по адресу: Минская область, Несвижский район, бкм.а/д Р-12 Несвиж-Клецк, и АЗС №7 по адресу: Витебская область, Оршанский район, М-8/Е95,183, право, п/о Зубово.

**Наименование работ: АЗС №12. Текущий ремонт кровли. АЗС №7 Витебская область, Оршанский район М-8/Е95,183 км, право, п/о Зубово. Текущий ремонт кровли**

**Объем работ, ориентировочная стоимость:**

Согласно дефектному акту, 5 740р.

**Характеристики объекта:**

- Здания каркасные, одноэтажные, площадью-191,8м<sup>2</sup> и 88,78м<sup>2</sup>. Стены и кровля выполнены из сэндвич-панелей. Кровля двускатная, отвод воды организован по водосточным трубам с наружной стороны стен.

**Технические характеристики:**

Необходимо иметь технологическое оборудование для безопасного выполнения работ.

**Место выполнения работ:** АЗС №12 Минская область, Несвижский район, бкм.а/д Р-12 Несвиж-Клецк, Витебская область, Оршанский район, М-8/Е95,183, право, п/о Зубово.

**Срок выполнения работ:** 14 дней.

**Источник финансирования закупки:** собственные средства.

**Основные критерии отбора участников:**

- стоимость работ;

- сроки выполнения работ;
- гарантийный срок
- условия оплаты

**Обязательные требования:**

- наличие разрешающей документации на выполнение работ;
- в коммерческом предложении должны содержаться сведения, достаточные для принятия решения о выборе подрядчика;
- технико-коммерческое предложение должно содержать информацию о наличии документов разрешающих выполнение данного вида работ
- валюта платежа- рубли РБ;
- гарантийный срок-5лет.

**Срок, место и порядок представления технико-коммерческих предложений:** Коммерческие предложения следует направлять в письменном виде в запечатанном конверте в адрес ИООО «Татбелнефтепродукт» по адресу: 220114, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Ф. Скорины, 8, офис 29. На конверте помимо указания реквизитов отправителя, наименования организации, адреса, контактной информации в обязательном порядке должна быть сделана пометка: «Процедура оформления конкурентного листа» на закупку работ по текущему ремонту кровли АЗС№12, АЗС№7.

**Конечный срок подачи технико-коммерческих предложений:**

«29» августа 2016 года до 12.00 по местному времени.

Конверты с технико-коммерческими предложениями, полученные Заказчиком по истечению конечного срока представления таковых, не вскрываются, в процедуре закупки не участвуют и обратно не возвращаются.

Во избежание поступления технико-коммерческих предложений после конечного срока их представления, при отправке почтовой связью, Заказчик рекомендует Участникам направлять конверты с технико-коммерческими предложениями экспресс-почтой с указанием почтовой компании крайнего срока доставки.

Вскрытие конвертов будет происходить в 14.00 «29» августа 2016 г., по адресу: 220114, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Франциска Скорины, 8, офис 29., каб., главного инженера

Все участники, представившие конкурсные предложения в установленные сроки, или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов

Подробнее с порядком проведения переговоров по снижению стоимости в ИООО «Татбелнефтепродукт» можно ознакомиться в приложении № 1, размещенном на сайте [www.tatbelneft.by](http://www.tatbelneft.by).

**Особые права ИООО «Татбелнефтепродукт»:**

- заказчик оставляет за собой право на прекращение процедуры закупки (ее отмене) на любой ее стадии, но до присуждения Участнику контракта закупки;
- заказчик оставляет за собой право принять или отвергнуть любое технико-коммерческое предложение, или же аннулировать процесс рассмотрения и отвергнуть все предложения в любой момент до присуждения контракта закупки;
- заказчик не связывает себя обязательством, в какой бы то ни было форме, присудить контракт закупки Участнику, предложившему наименьшую цену.

- для квалификации Участников Заказчик вправе запросить дополнительную информацию:
  - отзывы потребителей требуемой продукции об опыте эксплуатации за последние два года;
  - информацию об объемах произведенной продукции данного типа и информацию о реализации данной продукции за последний год;

Предложения не соответствующие настоящему документу не подлежат рассмотрению.

В случае реализации указанных выше прав, Заказчик не несет никакой ответственности за перечисленные действия перед Участниками. По запросу Участников, представивших технико-коммерческие предложения, Заказчик сообщит причины таких действий, но не обязан давать подробные разъяснения. Считается, что Участники, представившие свои технико-коммерческие предложения, согласны с вышеуказанными условиями.

Во всем остальном, что не оговорено в настоящем приглашении, ИООО «Татбелнефтепродукт» руководствуется законодательством Республики Беларусь.

Справки по телефонам:  
(+375 44) 5088006 Шуканов Андрей Николаевич.

Главный инженер



Р.Т. Гайнутдинов

Код по ОКУД

ИООО "Татбелнефтепродукт"  
(наименование организации)

УТВЕРЖДАЮ

Гл.инж. Гайнутдинов Р.Т.  
(должность) (подпись) (И.О. Фамилия)  
" " 20 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ  
№ 2/04 от 16.07.2016

Комиссия, образованная в соответствии с приказом № 173 от " 14 " 07 2016 г. в составе:

председателя комиссии главный инженер Гайнутдинов Р.Т.  
(должность) (фамилия, инициалы)

членов комиссии: ведущ.инж. по тех. надзору за стр-вом Шуканов А.Н.  
(должность) (фамилия, инициалы)

главный энергетик Рудаковский Н.А.  
(должность) (фамилия, инициалы)

инж. по проектно-сметной работе Веркеева А.В.  
(должность) (фамилия, инициалы)

инж. по экпл. и ремонту оборудования Музыка А.В.  
(должность) (фамилия, инициалы)

ведущ. инж. по защите инф. Ковалинский К.А.  
(должность) (фамилия, инициалы)

Объект: АЗС№7 Витебская область, Оршанский район М-8/Е95,183 км,право, п/о Зубово.Текущий ремонт кровли  
(наименование объекта)

установлено, что  
В помещения АЗС имеются локальные участки в количестве 18(шт.) в виде подтеков на плитах типа "Армстронг", и стыках кровельных сэндвич-панелей

(описание дефектов, их местонахождение, объем)

Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами:  
Отсутствуют

(перечень факторов)

Работы следует производить с применением следующих механизмов:  
Необходимых для качественного выполнения работ

(грузоподъемные механизмы, люльки электрические) автовышки)

Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ

Председатель комиссии гл.инженер Р.Т. Гайнутдинов  
(должность) (подпись) (И.О. Фамилия)

члены комиссии: ведущ. инж. по технич. надзору за стр-вом А.Н. Шуканов  
(должность) (подпись) (И.О. Фамилия)

главный энергетик Н.А.Рудаковский  
(должность) (подпись) (И.О. Фамилия)

инж. по проектно-сметной работе А.В.Веркеева  
(должность) (подпись) (И.О. Фамилия)

инж. по экспл. и ремонту оборудования

А.В. Музыка

(должность)

(подпись)

(И. О. Фамилия)

ведущ. инж. по защите инф

(должность)

(подпись)

К.А. Ковалинский

(И. О. Фамилия)

Примерный (укрупненный) перечень видов ремонтных работ

№	Виды работ	Ед. измерения	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
	Демонтаж, монтаж плит армстронг	м2	6,48	
	Устройство гидроизоляционного ковра в 1 слой по сэндвич-панелям.	м2	88,78	
	Дополнительный слой в коньке	м.п.	10,47	
	Устройство примыканий	м.п.	2,8	


Составил

" " 201 г.

Код по ОКУД

ИООО "Татбелнефтепродукт"  
(наименование организации)

УТВЕРЖДАЮ

Гл.инж.  Гайнутдинов Р.Т.  
(должность) (подпись) (И.О. Фамилия)  
" " 20 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

№ 1104 от 26.04.2016

Комиссия, образованная в соответствии с приказом № 173 от " 14 " 07 2016 г. в составе:

председателя комиссии	главный инженер	Гайнутдинов Р.Т.
	(должность)	(фамилия, инициалы)
членов комиссии:	ведущ.инж. по тех. надзору за стр-вом	Шуканов А.Н.
	(должность)	(фамилия, инициалы)
	главный энергетик	Рудаковский Н.А.
	(должность)	(фамилия, инициалы)
	инж. по проектно-сметной работе	Веркеева А.В.
	(должность)	(фамилия, инициалы)
	инж. по экспл. и ремонту оборудования	Музыка А.В.
	(должность)	(фамилия, инициалы)
	ведущ. инж. по защите инф.	Ковалинский К.А.
	(должность)	(фамилия, инициалы)

Объект: АЗС№12.Текущий ремонт кровли

(наименование объекта)

установлено, что  
В помещения АЗС имеются локальные участки в количестве 5(шт.) в виде подтеков на плитах типа "Армстронг", стыках кровельных сэндвич-панелей

(описание дефектов, их местонахождение, объем)

Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами:




Отсутствуют

(перечень факторов)

Работы следует производить с применением следующих механизмов:  
Необходимых для качественного выполнения работ

(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)

Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ

Председатель комиссии	гл.инженер		Р.Т. Гайнутдинов
	(должность)	(подпись)	(И. О. Фамилия)
члены комиссии:	ведущ. инж. по технич. надзору за стр-вом		А.Н. Шуканов
	(должность)	(подпись)	(И. О. Фамилия)
	главный энергетик		Н.А.Рудаковский
	(должность)	(подпись)	(И. О. Фамилия)
	инж. по проектно-сметной работе		А.В.Веркеева
	(должность)	(подпись)	(И. О. Фамилия)

инж. по экспл. и ремонту оборудования

(должность)

(подпись)

А.В. Музыка

(И. О. Фамилия)

ведущ. инж. по защите инф

(должность)

(подпись)

А.К. Ковалинский

(И. О. Фамилия)

Примерный (укрупненный) перечень видов ремонтных работ

№	Виды работ	Ед. измерения	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
	Демонтаж, монтаж плит армстронг	м2	0,18	
	Устройство гидроизоляционного ковра в 1 слой по сэндвич-панелям.	м2	191,8	
	Дополнительный слой в коньке	м п.	13,55	

Составил

" " " 201 г.